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Pārgaujas novada Stalbes pagastā               2017.gada 24. oktobrī 

Pārgaujas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009116276, juridiskā adrese ''Iktes'', 
Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, izpilddirektores Marutas DRUBIŅAS personā, kura 
darbojas uz likuma ''Par pašvaldībām'' un Pārgaujas novada pašvaldības nolikuma pamata, 
turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses un 

SIA “ROK un BŪVĒ”, Vien. reģistrācijas Nr. 54103046731, juridiskā adrese: Līgo iela 4, 
Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads,LV-4126, tās valdes locekļa  Andra Beķera personā, 
kas rīkojas pamatojoties uz statūtiem, turpmāk –Izpildītājs, no otras puses, abi kopā saukti – 
Puses, katrs atsevišķi – Puse,  

pamatojoties uz to, ka uz atklātā konkursa „Pārgaujas novada pašvaldībai piederošo 
autoceļu mehanizēta attīrīšana no sniega”, iepirkuma identifikācijas Nr. PNP 2017/25, 8. (astotās) 
daļas  maršrutu - „Auciema ceļu saraksts” nebija pieteicies neviens no pretendentiem, uz šo daļu 
konkurss tika pārtraukts un saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 11.panta sesto daļu, Pasūtītājs 
ir tiesīgs nepiemērot šo likumu, ja daļas paredzamā līgumcena ir mazāka par 10 000 euro, noslēdz 
sekojošu līgumu, turpmāk - Līgums: 
 

1. Līguma priekšmets 
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs, apņemas veikt Pārgaujas novada pašvaldībai piederošo 

autoceļu mehanizētu attīrīšanu no sniega (turpmāk – Darbs), saskaņā ar Tehnisko 
specifikāciju (pielikums Nr.1), pret atlīdzību kvalitatīvi un savlaicīgi ar savu sniega tīrīšanas 
tehniku (saskaņā ar iesniegtā piedāvājuma 4.lpp), degvielu un darbaspēku: 8. Daļā 
(maršrutā Auciems ceļu saraksts – 17.9 km) attīrīšanu no sniega ziemas periodā saskaņā 
ar iesniegto Finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.2.); 

1.2. Precīzu darba vietu un darba apjomu noteiks Līguma 9.5.2.apakšpunktā noteiktā Pasūtītāja 
kontaktpersona, informējot  Izpildītāju. 

1.3. Pasūtītājam ir tiesības Līguma izpildes laikā samazināt vai palielināt darbu apjomu, attiecīgi 
izmainot Darbu apjomu un Līguma summu, par ko Puses noslēdz atsevišķu vienošanos.  

1.4. Izpildītājs apliecina, ka Līgumā minētie Darbi ir realizējami un, ka Iepirkuma Finanšu 
piedāvājumā ir iekļauti visi ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi. 

1.5. Izpildītājs veic Darbus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1.), Ministru kabineta 
09.03.2010. noteikumiem Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas 
uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli’’, Ceļu satiksmes noteikumiem u.c., 
normatīvajiem aktiem, kas skar Darbu izpildi.  

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Par kvalitatīvu un termiņā paveikto Darbu Pasūtītājs apņemas Izpildītājam veikt samaksu 
par katru attīrīto autoceļa km no sniega saskaņā ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktā 
uzrādīto km daudzuma uzskaiti. 

2.2. Samaksa par vienu attīrīto autoceļa km, cena 27.00  EUR (divdesmit septiņi eiro  un  nulle  
centi), pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā 5.67 EUR (pieci eiro un sešdesmit septiņi  
centi), kopā summa 32.67 EUR (trīsdesmit divi eiro un sešdesmit septiņi  centi)  tiek veikta 
saskaņā ar pretendenta finanšu piedāvājumu. 

2.3. Samaksa Izpildītājam tiek veikta par faktiski padarīto Darbu. 
2.4. Nekvalitatīvs vai pilnībā nepabeigts Darbs netiek apmaksāts. 
2.5. Līguma cenā ietilpst visi spēkā esošie valsts un pašvaldību nodokļi un nodevas, citas 

izmaksas un izdevumi, kas saistīti ar šī Līguma izpildi. 
2.6. Samaksu par kvalitatīvi izpildīto Darbu, Pasūtītājs veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 

uz Izpildītāja norādīto bankas kontu, pamatojoties uz Pušu pārstāvju parakstītu Darba 
pieņemšanas – nodošanas aktu par faktiski izpildītā Darba apjomu, un Izpildītāja izsniegtu 
rēķinu.  

2.7. Samaksa par kvalitatīvi veiktajiem Darbiem tiek veikta reizi mēnesī, ņemot vērā faktiski 
paveikto Darba apjomu. 



2.8. Pasūtītājs samaksu veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 2.6.punktā noteiktā Darbu 
pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.  

2.9. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu uz 
Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu.  

3. Līguma darbības termiņš 

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2019.gada 31.maijam.  
3.2. Līgums var tikt lauzts pirms termiņa Pusēm par to savstarpēji rakstveidā vienojoties, vai 

šajā Līgumā paredzētajos gadījumos. 
3.3. Pirms termiņa Līgums var tikt vienpusīgi lauzts, ja viena no Pusēm nepilda savas Līgumā 

noteiktās saistības. Tādā gadījumā Pusei – Līguma pārtraukšanas ierosinātājai, ir jābrīdina 
otra Puse rakstveidā ne vēlāk kā 5 (piecas) kalendārās dienās pirms Līguma laušanas. 

4. Darba uzdevums un izpilde, darbu – pieņemšana nodošana 
 

4.1. Pasūtītājs informē Izpildītāju par nepieciešamo Darbu apjomu, izpildes vietu un izpildes 
termiņu, sniedzot informāciju uz Izpildītāja norādīto tālruņa Nr.: 26626266. 

4.2. Izpildītājs ar savu tehniku ne vēlāk kā 2 (divu) stundu laikā apņemas uzsākt attīrīt no sniega 
autoceļus un ielas Līguma 1.1.punktā noteiktajā maršrutā pēc mutiska Darba uzdevuma 
saņemšanas no Pasūtītāja. 

4.3. Puses vienojas, ka, maksimālais Darbu izpildes termiņš konkrētajā autoceļa daļā no Darba 
uzdevuma saņemšanas brīža nepārsniegs 12 stundas. 

4.4. Par Darba uzdevuma izpildi Izpildītājs informē Pasūtītāja pārstāvi uzreiz pēc Darbu 
pabeigšanas, bet ne vēlāk kā nākamajā kalendārajā dienā, sniedzot informāciju Līguma 
9.5.2.apakšpunktā norādītajam Pasūtītāja pārstāvim uz tālruni 26529894. 

4.5. Līgumā paredzētais Darbs tiek nodots Pasūtītājam ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, 
kuru paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji. 

4.6. Pasūtītājam izpildītie Darbi jāpieņem nākamajā darba dienā no paziņojuma par Darbu 
izpildi saņemšanas dienas. Izpildīto Darbu pieņemšanu Pasūtītāja vārdā veic Pasūtītāja 
pārstāvis. Darbu pieņemšanā ir jāpiedalās Izpildītāja pārstāvim. 

4.7. Veicot Darbu pieņemšanu, Pasūtītāja pārstāvis pārbauda Darbu kvalitātes atbilstību 
Pasūtītāja noteiktajām specifikācijām. Ja Pasūtītāja pārstāvis konstatē Darbu kvalitātes 
neatbilstību Pasūtītāja noteiktajām specifikācijām, tas sastāda aktu, kurā norāda veikto 
Darbu neatbilstību (Darbu veidu, platību, atrašanās vietu) un norāda termiņu neatbilstību 
novēršanai un šo aktu izsniedz Izpildītāja pārstāvim izpildei. 

4.8. Izpildītājs konstatētās neatbilstības novērš par saviem līdzekļiem un par to informē 
Pasūtītāja pārstāvi Līguma 4.4.punktā noteiktajā kārtībā. 

5. Pušu tiesības un pienākumi 

5.1. Izpildītājam Darbs jāveic kvalitatīvi,  pilnā apjomā un Līgumā noteiktajā termiņā. 
5.2. Izpildītājam attīrot ceļus no sniega nav pieļaujams veidot sablīvēta sniega vaļņus uz 

pieslēdzošos ceļu (māju ceļi, servitūti) braucamās daļas (krustojumi). Nav pieļaujama 
sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā. 

5.3. Izpildītājs apņemas par paveikto Darbu Pasūtītājam iesniegt Darbu pieņemšanas – 
nodošanas aktu un rēķinu par veikto Darbu izmaksām. 

5.4. Izpildītājam ir jānodrošina, lai Darbs tiktu veikts ievērojot darba drošības, ceļu satiksmes 
drošības, vides aizsardzības u.c. noteikumus. 

5.5. Izpildītājs uzņemas visu veicamo Darbu risku. 
5.6. Izpildītājs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam, ja rodas apstākļi, kas palēnina Darba 

veikšanu vai padara to neiespējamu. 
5.7. Izpildītājs veic Darbus saviem spēkiem vai var uzticēt veikt Līgumā nolīgto Darbu daļu 

izpildi apakšuzņēmējiem, ievērojot šādus noteikumus: 
5.7.1. apakšuzņēmēja piesaistīšanu Izpildītājam ir pienākums rakstveidā saskaņot ar 
Pasūtītāju, Izpildītājam ir aizliegts piesaistīt apakšuzņēmēju, ja nav saņemts Pasūtītāja 
saskaņojums; 
5.7.2. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēja veiktajiem Darbiem, uzņemoties risku uz savu 
atbildību. 



5.8. Pasūtītājam ir pienākums 24 stundu laikā izvērtēt un parakstīt Izpildītāja iesniegto Darbu 
pieņemšanas – nodošanas aktu. 

5.9. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja tehniku un citiem resursiem, kas atrodas Darba izpildes 
vietā, kā arī par Izpildītāja darbības vai bezdarbības radīto kaitējumu. 

5.10. Izpildītājs apņemas pēc Pasūtītāja pieprasījuma bez atlīdzības novērst trūkumus un 
defektus, kas ir radušies tā īpašumam vai valdījumam Izpildītāja vainas dēļ veicot Darbu. 

5.11. Jebkādas izmaiņas Līgumā un pielikumā, Puses veic tikai rakstveidā, iepriekš par to 
savstarpēji vienojoties. 

6. Pušu atbildība 

6.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem. 
6.2. Par Darba neizpildīšanu Pasūtītāja Darba uzdevumā noteiktajos termiņos, vai to 

nekvalitatīvu izpildi, Izpildītājs nes atbildību saskaņā ar šo Līgumu, un spēkā esošo Latvijas 
Republikas likumdošanu. 

6.3. Ja Izpildītājs neievēro Darbu uzsākšanas un Darbu izpildes termiņus, tad Pasūtītājs ir tiesīgs 
piemērot Izpildītājam  par katru Līguma izpildes nokavēto dienu līgumsodu 0,05% apmērā 
no Līguma cenas par katru nokavēto dienu.  

6.4. Ja Pasūtītājs neveic Līguma 2.7.punktā noteiktajā termiņā maksājumus, tad Pasūtītājs 
maksā Izpildītājam līgumsodu 0,05% no nokavētā maksājuma summas par katru 
maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no galvenās saistības 
apmēra.  

6.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes. 
7. Nepārvarama vara 

7.1. Ar nepārvaramu varu (force majeure) saprot ārkārtēju apstākļu iestāšanos, kurus nevarēja 
paredzēt, novērst vai ietekmēt, un par kuru rašanos Līdzēji nenes atbildību, tas ir, dabas 
katastrofas, kara darbība, terora akti, blokādes, civiliedzīvotāju nemieri, valsts un 
pašvaldību institūciju rīcība un to pieņemtie normatīvie akti, lēmumi un rīkojumi, kā arī citi 
ārkārtēja rakstura negadījumi, par kuru attiecināšanu uz nepārvaramas varas apstākļiem 
Līdzējiem jālūdz to konstatēt citai kompetentai un neatkarīgai institūcijai. 

7.2. Līdzējiem ir tiesības pagarināt Līguma nosacījumu izpildes termiņus par laika posmu, kurā 
darbojas nepārvaramā vara, ja Puse ne vēlāk par 3 (trīs) darba dienām no nepārvaramas 
varas iestāšanās dienas paziņo otrai Pusei par neiespējamību pildīt savas saistības, kas 
radusies nepārvaramās varas dēļ. Paziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi 
kompetenta un neatkarīga institūcija, un kura satur nepārvaramās varas iestāšanās 
apstiprinājumu un raksturojumu. 

7.3. Nesavlaicīga paziņojuma par nepārvaramās varas sākumu un beigu laiku gadījumā Līdzēji 
netiek atbrīvoti no saistību izpildes. 

7.4. Ja nepārvaramās varas dēļ šī Līguma izpilde aizkavējas ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, Līdzēji ir 
tiesīgi vienpusēji lauzt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi 5 (piecas) darba dienas 
iepriekš. 

7.5. Ja Līgums tiek atcelts nepārvaramās varas apstākļu dēļ, nevienai no Pusēm nav tiesības 
pieprasīt no otras Puses atlīdzināt zaudējumus vai pieprasīt kompensāciju par jebkura veida 
zaudējumiem. 

8. Strīdu izskatīšana un Līguma izbeigšana 

8.1. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Izpildītājs neveic Darbus Darba 
uzdevumā noteiktajā termiņā vai apjomā, neatbilstoši Pasūtītāja tehniskajām 
specifikācijām, vai neievēro citas šajā Līgumā noteiktās prasības. 

8.2. Pasūtītājs, nosūtot 10 (desmit) darba dienas iepriekš Izpildītājam rakstisku paziņojumu, ir 
tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, ja: 
8.2.2. Izpildītājs neievēro Līguma 4.2. un 4.3.punktā noteikto Darbu uzsākšanas un izpildes 
termiņu un ja Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) darba dienas; 
8.2.2. uzsākta Izpildītāja likvidācija vai arī Izpildītājs atzīts par maksātnespējīgu.  

8.3. Izpildītājs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt 
Līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja 
nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas. 



8.4. Izbeidzot Līgumu 8.1., 8.2. un 8.3.punktā minētajos gadījumos, Puses sastāda un abpusēji 
paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, 
Puses ņem vērā izpildīto Darbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par izpildītajiem 
Darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam. Nekvalitatīvi veiktie Darbi netiek apmaksāti.  

8.5. Puses savstarpējo norēķinu šī Līguma 8.4.punktā minētajos gadījumos veic 30 (trīsdesmit) 
dienu laikā pēc šī Līguma 8.4.punktā minētā akta parakstīšanas. 

8.6. Līdzēji visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties pēc Līguma spēkā stāšanās, risina 
savstarpēju sarunu ceļā. Ja radušos strīdus nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tie izskatāmi 
Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 
9. Citi noteikumi 

9.1. Līguma pielikumi, kā arī jebkuri grozījumi un papildinājumi Līgumam, ir spēkā tikai tad, ja 
tie izdarīti rakstveidā, tos parakstījuši abu Pušu pilnvaroti pārstāvji. Veicot Līguma 
grozījumus Līdzēji ievēro Publisko iepirkuma likuma 61.panta regulējumu. 

9.2. Līguma pielikumi, kā arī jebkuri grozījumi un papildinājumi Līgumam, ir šī Līguma 
neatņemama sastāvdaļa, ja tie sastādīti un parakstīti Līguma 9.1.apakšpunktā noteiktajā 
kārtībā. 

9.3. Puses paziņo viena otrai par juridiskā statusa, juridiskās vai biroja adreses un bankas 
rekvizītu maiņu 3 (trīs) darba dienu laikā. 

9.4. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus 
trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 

9.5. Līguma izpildei Puses pilnvaro pārstāvjus, kuru pienākums ir vadīt un sekot šī Līguma 
izpildei, tai skaitā pārbaudīt un pieņemt dokumentus, informēt par Līguma izpildi: 
9.5.1. no Izpildītāja puses atbildīgā amatpersona Andris Beķeris, tālrunis: 26626266,  e-

pasts: info@rokunbuve.lv. 
9.5.2. no Pasūtītāja puses kontaktpersona: 

Andris Erenbots, ta lrunis: 26529894, e-pasts: 
andris.erenbots@pargaujasnovads.lv. 

9.6. Līgums ir sastādīts un parakstīts divos identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, 
latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām, pa vienam eksemplāram katram no Līdzējiem. 
9.6.1. Šī Līguma neatņemama sastāvdaļa ir: 

1. Pielikums Nr.1 – tehniskā specifikācija uz divām lapām; 
2. Pielikums Nr.2 – izpildītāja finanšu piedāvājums uz vienas lapas. 

 
10. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASŪTĪTĀJS PASŪTĪTĀJS 

Pārgaujas novada pašvaldība 

Reģ. Nr.90009116276 

Adrese: „Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, 

Pārgaujas novads, LV-4151 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Izpilddirektore Maruta Drubiņa                                                                                

                 IZPILDĪTĀJS 

                  SIA "ROK un BŪVĒ” 

                  Vien. Reģ.nr. 54103046731 

                  Juridiskā adrese:  Līgo iela 4, 

Priekuļi,   Priekuļu pag., Priekuļu 

nov.,LV-4126 

 

 

 

   

                    ____________________________________ 

                     Valdes loceklis Andris Beķeris 
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